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Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo
Noroccidente de ECOMUN, que se adectia y construye en la vereda La
Doctrina, del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto
denominado “Piscicultura del Comun”

MUNICIPIO

LORICA

CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - RESERVORIO 1 - LA DOCTRINA

P.K. inicial: K0+000.00

P.K. final: K0+128.19

PK. Area de Volumen de Excavacién | Vol. Excavacién acumul. |Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacién acumul.
Excavacion (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacion (m3) (m3)
K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K0+010.00 156.02 780.08 780.08 0,94 4.71 4.71
K0+020.00 55.50 1057.59 1837.67 1.35 11.47 16.18
K0+030.00 49.03 522.67 2360.34 0.50 9.24 25.42
K0+040.00 44.01 465.23 2.825,57 0.35 4.23 29.65
K0+050.00 35.71 398.64 3.224,21 1.36 8.53 38.18
K0+060.00 33.08 344.00 3568.21 1.91 16.33 54.51
K0+070.00 31.61 323.47 3.891,68 1.70 18.07 72.58
K0+080.00 37.08 343.46 4.235,13 1.44 15.72 88.29
K0+090.00 55.86 464.72 4699.85 1.50 14.72 103.01
K0+100.00 63.35 596.03 5.295,88 1.22 13.63 116.64
K0+110.00 46.79 550.70 5.846,58 1.06 11.41 128.05
K0+120.00 116.71 817.53 6.664,11 0.87 9.63 137.68
K0+128.19 0.00 478.20 7.142,31 8.99 40.37 178.04
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Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo
Noroccidente de ECOMUN, que se adecta y construye en la vereda La Doctrina,
del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto denominado

“Piscicultura del Comun”

MUNICIPIO

LORICA

CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - RESERVORIO 2 - LA DOCTRINA

P.K. inicial: K0+000.00

P.K. final: K0+092.76

PK. Area de Volumen de Excavacion Vol. Excavacién acumul. | Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacion acumul.

Excavacion (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacién (m3) (m3)
K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K0+010.00 48.50 242.54 242.54 0.78 3.89 3.89
K0+020.00 52.95 507.29 749.83 0.49 6.32 10.21
K0+030.00 56.89 549.23 1299.06 0.24 3.64 13.84
K0+040.00 60.13 585.13 1884.19 0.05 1.45 15.29
K0+050.00 61.16 606.46 2.490,64 0.05 0.48 15.78
K0+060.00 60.96 610.57 3101.21 0.13 0.88 16.66
K0+070.00 60.80 608.79 3710.01 0.35 2.41 19.07
K0+080.00 59.83 603.17 4313.18 0.57 4.60 23.67
K0+090.00 14.03 369.33 4682.50 0.00 2.84 26.51
K0+092.76 0.00 19.35 4701.85 0.00 0.00 26.51




Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo
Noroccidente de ECOMUN, que se adecta y construye en la vereda La Doctrina,

MUNICIPIO

LORICA

- : del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto denominado
éﬁ%ﬂéﬁ{ “Piscicultura del Comun”
CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE LEVANTE 1 - LA DOCTRINA
P.K. inicial: K0+000.00
P.K. final: K0+051.15
PK. Area de Volumen de Excavacion Vol. Excavacién acumul. | Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacién acumul.
Excavacion (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacién (m3) (m3)
K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K0+010.00 11.24 56.20 56.20 3.75 18.73 18.73
K0+020.00 10.32 107.78 163.98 3.78 37.62 56.35
K0+030.00 9.89 101.05 265.03 4.18 39.79 96.13
K0+040.00 12.35 111.23 376.26 3.41 37.94 134.07
K0+050.00 0.88 66.16 442.42 20.81 121.10 255.17
K0+051.15 0.00 0.51 442.92 8.17 16.65 271.81




Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo
Noroccidente de ECOMUN, que se adecta y construye en la vereda La Doctrina,

MUNICIPIO

LORICA

EC’O.W((II/( del municipio de Lorica, degiftamento de Cérdol’)afn el Proyecto denominado
Eraomins aociafios Aot comin iscicultura del Comun
CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE LEVANTE 2 - LA DOCTRINA
P.K. inicial: K0+000.00
P.K. final: K0+064.94
PK. Area de Volumen de Excavacion Vol. Excavacién acumul. | Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacién acumul.
Excavacion (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacién (m3) (m3)
K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K0+010.00 7.66 38.29 38.29 4.11 20.57 20.57
K0+020.00 4.76 62.08 100.37 4.13 41.21 61.78
K0+030.00 4.86 48.10 148.46 4.09 41.07 102.84
K0+040.00 5.76 53.12 201.58 4.04 40.61 143.46
K0+050.00 7.01 63.84 265.42 4.02 40.28 183.74
K0+060.00 23.27 151.37 416.79 0.00 20.10 203.84
K0+064.94 0.44 58.60 475.39 0.23 0,56 204.40




.\

Ecor#teeee

Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo
Noroccidente de ECOMUN, que se adectia y construye en la vereda La
Doctrina, del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto
denominado “Piscicultura del Comun”

MUNICIPIO

LORICA

CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE LEVANTE 3 - LA DOCTRINA

P.K. inicial: K0+000.00

P.K. final: KO+068.53

PK. Area de Volumen de Excavacién | Vol. Excavacién acumul. |Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacion acumul.

Excavacién (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacion (m3) (m3)
K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K0+010.00 25.95 129.77 129.77 0.04 0.19 0.19
K0+020.00 25.35 256.54 386.31 0.14 0.87 1.05
K0+030.00 25.20 252.78 639.09 0.27 2.02 3.08
K0+040.00 25.60 254.02 893.11 0.43 3.47 6.55
K0+050.00 27.73 266.64 1159.75 0.52 4.71 11.26
K0+060.00 31.43 295.80 1455.55 0.49 5.03 16.29
K0+068.53 0.00 134.05 1589.60 0.00 2.09 18.37
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Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo
Noroccidente de ECOMUN, que se adecta y construye en la vereda La Doctrina,
del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto denominado

“Piscicultura del Comun”

MUNICIPIO

LORICA

CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE LEVANTE 4 - LA DOCTRINA

P.K. inicial: K0+000.00

P.K. final: K0+070.77

PK. Area de Volumen de Excavacion Vol. Excavacién acumul. | Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacion acumul.

Excavacion (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacién (m3) (m3)
K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K0+010.00 31.89 159.44 159.44 0.00 0.02 0.02
K0+020.00 32.60 322.44 481.88 0.09 0.47 0.49
K0+030.00 34.41 335.03 816.92 0.16 1.24 1.72
K0+040.00 34.13 342.68 1159.60 0.25 2.06 3.78
K0+050.00 31.43 327.80 1.487,39 0.32 2.88 6.66
K0+060.00 31.17 313.02 1800.42 0.37 3.48 10.14
K0+070.00 2.31 167.43 1967.85 0.00 1.86 12.01
K0+070.77 0.00 0.89 1968.74 0.00 0.00 12.01




MUNICIPIO LORICA

Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo

Noroccidente de ECOMUN, que se adecta y construye en la vereda La Doctrina,

E = : del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto denominado | i
&ﬁ%ﬂéﬁ{ “Piscicultura del Comun”
CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE LEVANTE 5 - LA DOCTRINA
P.K. inicial: K0+000.00
P.K. final: K0+072.01
PK. Area de Volumen de Excavacion Vol. Excavacién acumul. | Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacién acumul.
Excavacion (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacién (m3) (m3)
K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K0+010.00 26.64 133.19 133.19 0.52 2.59 2.59
K0+020.00 26.21 264.24 397.44 0.75 6.35 8.94
K0+030.00 26.17 261.89 659.32 0.85 8.02 16.97
K0+040.00 26.25 262.11 921.43 0,64 7.45 24.42
K0+050.00 24.39 253.23 1.174,66 0.53 5.83 30.24
K0+060.00 23.81 241.02 1.415,68 0.14 3.34 33.58
K0+070.00 0.97 123.89 1539.57 10.89 55.16 88.74
K0+072.01 0.00 0.97 1540.54 0.00 10.95 99.69
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Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo
Noroccidente de ECOMUN, que se adecta y construye en la vereda La Doctrina,
del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto denominado

“Piscicultura del Comun”

MUNICIPIO

LORICA

CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE LEVANTE 6 - LA DOCTRINA

P.K. inicial: K0+000.00

P.K. final: K0+121.35

PK. Area de Volumen de Excavacion Vol. Excavacién acumul. | Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacion acumul.
Excavacion (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacién (m3) (m3)
K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K0+010.00 24.96 124.80 124.80 0,93 4.67 4.67
K0+020.00 55.86 404.10 528.91 1.02 9.77 14.43
K0+030.00 25.54 407.00 935.91 1.03 10.25 24.68
K0+040.00 54.06 398.01 1333.92 1.16 10.95 35.63
K0+050.00 23.52 387.90 1.721,82 1.30 12.29 47.92
K0+060.00 36.98 302.50 2024.32 141 13.54 61.46
K0+070.00 24.61 307.95 2332.27 1.74 15.76 77.22
K0+080.00 24.51 245.59 2577.86 1,65 16.95 94.16
K0+090.00 24.45 244.78 2.822,64 1.80 17.26 111.43
K0+100.00 13.30 188.74 3011.39 2.28 20.42 131.84
K0+110.00 12.14 127.21 3.138,60 2.40 23.40 155.24
K0+120.00 0.00 60.70 3199.30 0.00 12.00 167.25
K0+121.35 0.00 0.00 3199.30 0.00 0.00 167.25




MUNICIPIO LORICA

Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo

Noroccidente de ECOMUN, que se adectia y construye en la vereda La

¢ =
E > Doctrina, del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto
&EM%&{E% denominado “Piscicultura del Comun”
CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE LEVANTE 7 - LA DOCTRINA
P.K. inicial: K0+000.00
P.K. final: K0+044.59
P.K Area de Volumen de Excavacién | Vol. Excavacion acumul. |Area de Conformacion Volumen de Vol. Conformacion acumul.
o Excavacién (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacién (m3) (m3)
K0+000.00 38.48 0.00 0.00 0,94 0.00 0.00
K0+010.00 28.30 333.90 333.90 1.16 10.50 10.50
K0+020.00 26.80 275.49 609.38 1.45 13.07 23.57
K0+030.00 26.32 265.59 874.97 1.47 14.61 38.18
K0+040.00 28.24 272.81 1147.78 0.19 8.29 46.47
K0+044.59 0.00 64.78 1212.56 0.00 0.43 46.91




MUNICIPIO LORICA

Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo

& Noroccidente de ECOMUN, que se adecta y construye en la vereda La Doctrina,
del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto denominado
é:ﬂ%”&{% “Piscicultura del Comun”

CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE ENGORDE 1 - LA DOCTRINA

P.K. inicial: K0+000.00

P.K. final: KO+165.15

PK. Area de Volumen de Excavacion Vol. Excavacién acumul. | Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacion acumul.
Excavacion (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacién (m3) (m3)
K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K0+010.00 3.95 19.77 19.77 2.26 11.30 11.30
K0+020.00 3.77 38.60 58.38 293 25.95 37.25
K0+030.00 3.95 38.56 96.93 3.38 31.57 68.81
K0+040.00 4.27 41.09 138.03 3.46 34.23 103.04
K0+050.00 4.74 45.07 183.10 3.35 34.08 137.12
K0+060.00 5.27 50.08 233.18 3.20 32.77 169.90
K0+070.00 5.75 55.11 288.29 2.81 30.05 199.94
K0+080.00 6.81 62.78 351.07 2.17 24.88 224.82
K0+090.00 11.01 89.08 440.15 1.72 19.44 244.27
K0+100.00 11.79 114.02 554.17 1.15 14.37 258.63
K0+110.00 12.26 120.26 674.43 0,56 8.55 267.18
K0+120.00 12.87 125.64 800.07 0.18 3.68 270.87
K0+130.00 13.39 131.29 931.36 0.04 1.11 271.97
K0+140.00 13.55 134.69 1066.04 0.01 0.26 272.24
K0+150.00 13.61 135.79 1201.83 0.34 1.74 273.98
K0+160.00 35.16 243.82 1.445,65 0,66 5.00 278.98
K0+165.15 0.00 90.56 1536.21 0.00 1.70 280.68
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Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo
Noroccidente de ECOMUN, que se adecta y construye en la vereda La Doctrina,
del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto denominado

“Piscicultura del Comun”

MUNICIPIO

LORICA

CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE ENGORDE 2 - LA DOCTRINA

P.K. inicial: K0+000.00

P.K. final: K0O+164.65

PK. Area de Volumen de Excavacion Vol. Excavacién acumul. | Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacion acumul.
Excavacion (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacién (m3) (m3)
K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K0+010.00 22.67 113.34 113.34 1,90 9.49 9.49
K0+020.00 17.62 201.43 314.77 2.60 22.48 31.96
K0+030.00 21.04 193.30 508.07 2.20 24.00 55.97
K0+040.00 14.55 177.96 686.02 3.88 30.42 86.39
K0+050.00 26.73 206.41 892.44 2.08 29.79 116.17
K0+060.00 13.67 201.99 1094.43 4.62 33.46 149.64
K0+070.00 25.26 194.61 1289.04 2.20 34.06 183.70
K0+080.00 16.96 211.09 1500.13 0.72 14.58 198.28
K0+090.00 13.78 153.73 1.653,86 0,56 6.41 204.68
K0+100.00 14.17 139.77 1.793,62 0.49 5.27 209.95
K0+110.00 13.95 140.60 1934.23 0.47 4.82 214.78
K0+120.00 13.54 137.44 2.071,67 0.31 3.89 218.67
K0+130.00 13.13 133.34 2205.01 0.24 2.71 221.38
K0+140.00 13.02 130.76 2335.78 0.06 1.48 222.86
K0+150.00 13.07 130.48 2.466,26 0.00 0.30 223.16
K0+160.00 36.66 248.65 2.714,91 0.00 0.00 223.16
KO0+164.65 0.00 85.24 2800.15 0.00 0.00 223.16
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Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo
Noroccidente de ECOMUN, que se adecta y construye en la vereda La Doctrina,
del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto denominado

“Piscicultura del Comun”

MUNICIPIO

LORICA

CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE ENGORDE 3 - LA DOCTRINA

P.K. inicial: KO+000.00

P.K. final: K0+163.95

PK. Area de Volumen de Excavacion Vol. Excavacién acumul. | Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacién acumul.
Excavacién (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacion (m3) (m3)

K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K0+010.00 18.59 92.96 92.96 2.21 11.07 11.07
K0+020.00 16.44 175.18 268.14 2.62 24.16 35.22
K0+030.00 20.46 184.54 452.68 1.89 22.52 57.75
K0+040.00 14.01 172.36 625.04 2.52 22.03 79.77
K0+050.00 27.99 210.00 835.04 0,69 16.07 95.84
K0+060.00 1.87 149.31 984.36 6.08 33.86 129.71
K0+070.00 8.88 53.75 1038.10 2.39 42.33 172.04
K0+080.00 20.66 147.70 1185.80 0.13 12.57 184.61
K0+090.00 13.84 172.49 1358.29 0.11 1.21 185.82
K0+100.00 14.35 140.91 1499.20 0.23 1.74 187.56
K0+110.00 15.69 150.19 1649.39 0.44 3.38 190.94
K0+120.00 16.93 163.09 1812.49 0.28 3.63 194.57
K0+130.00 17.80 173.66 1986.14 0.49 3.85 198.42
K0+140.00 19.12 184.61 2.170,75 0.24 3.64 202.07
K0+150.00 19.67 193.92 2364.68 0.11 1.77 203.84
K0+160.00 6.88 132.73 2.497,41 1.19 6.52 210.36
K0+163.95 0.00 13.59 2511.00 0.00 2.35 212.71
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Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo
Noroccidente de ECOMUN, que se adectia y construye en la vereda La
Doctrina, del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto
denominado “Piscicultura del Comun”

MUNICIPIO

LORICA

CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE ENGORDE 4 - LA DOCTRINA

P.K. inicial: K0+000.00

P.K. final: K0+163.09

PK. Area de Volumen de Excavacién | Vol. Excavacién acumul. |Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacion acumul.
Excavacién (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacion (m3) (m3)
K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K0+010.00 48.12 240.60 240.60 0.00 0.00 0.00
K0+020.00 44,90 465.08 705.68 0.00 0.00 0.00
K0+030.00 41.05 429.70 1.135,38 0.00 0.00 0.00
K0+040.00 37.94 394.92 1530.30 0.15 0.74 0.74
K0+050.00 35.60 367.69 1897.99 1.01 5.81 6.55
K0+060.00 37.55 365.75 2263.75 1.26 11.39 17.94
K0+070.00 39.02 382.86 2.646,60 1.28 12.73 30.67
K0+080.00 39.27 391.46 3038.06 1.37 13.28 43.96
K0+090.00 37.89 385.79 3.423,85 1.85 16.11 60.07
K0+100.00 38.17 380.28 3804.13 1.41 16.28 76.35
K0+110.00 37.84 380.05 4.184,18 1.31 13.56 89.91
K0+120.00 37.43 376.38 4560.56 1.30 13.05 102.96
K0+130.00 37.88 376.56 4937.12 1.52 14.12 117.08
K0+140.00 38.49 381.85 5318.97 2.04 17.82 134.90
K0+150.00 38.47 384.80 5.703,77 2.21 21.25 156.15
K0+160.00 25.96 322.14 6.025,91 2.37 22.88 179.03
K0+163.09 0.00 40.07 6.065,97 0.00 3.66 182.69




Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo

MUNICIPIO

LORICA

(A Noroccidente de ECOMUN, que se adectia y construye en la vereda La
éﬁ%&% Doctrina, del munlt:::;:ineiI‘L:;::;’\I,Pti:l::;:::lttauTae::;:jnfz:‘c’iloba en el Proyecto
CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE ENGORDE 5 - LA DOCTRINA
P.K. inicial: K0+000.00
P.K. final: K0O+162.28
PK. Area de Volumen de Excavacién | Vol. Excavacién acumul. |Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacion acumul.

Excavacién (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacion (m3) (m3)
K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K0+010.00 30.50 152.51 152.51 0.58 2.89 2.89
K0+020.00 25.61 280.58 433.09 0,67 6.23 9.11
K0+030.00 21.01 233.14 666.23 0.58 6.23 15.35
K0+040.00 17.54 192.77 859.01 0.73 6.53 21.87
K0+050.00 15.91 167.25 1026.26 1,90 13.13 35.00
K0+060.00 16.18 160.44 1.186,69 2.09 19.94 54.94
K0+070.00 16.65 164.13 1350.83 1.70 18.96 73.90
K0+080.00 16.80 167.24 1518.06 2.05 18.74 92.64
K0+090.00 16.61 167.05 1.685,11 3.06 25.51 118.14
K0+100.00 16.33 164.74 1849.85 2.33 26.93 145.08
K0+110.00 16.13 162.35 2012.20 2.51 24.21 169.29
K0+120.00 15.90 160.19 2.172,38 2.88 26.96 196.25
K0+130.00 15.63 157.64 2330.02 3.60 32.39 228.63
K0+140.00 15.94 157.80 2.487,82 441 40.03 268.66
K0+150.00 17.27 166.02 2.653,85 4.03 42.20 310.86
K0+160.00 0.00 86.35 2.740,19 11.75 78.91 389.77
K0+162.28 0.00 0.00 2.740,19 0.00 13.38 403.15




MUNICIPIO LORICA

Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo

Noroccidente de ECOMUN, que se adecta y construye en la vereda La Doctrina,

" \ del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto denominado
é_ﬁ%&{iﬁ( “Piscicultura del Comun”
CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE ENGORDE 6 - LA DOCTRINA
P.K. inicial: K0+000.00
P.K. final: K0O+161.52
PK. Area de Volumen de Excavacion Vol. Excavacién acumul. | Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacién acumul.
Excavacion (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacién (m3) (m3)

K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K0+010.00 13.33 66.65 66.65 2.18 10.88 10.88
K0+020.00 14.03 136.80 203.45 2.64 24.08 34.96
K0+030.00 18.86 164.44 367.89 1,65 21.42 56.38
K0+040.00 21.07 199.62 567.51 1.02 13.33 69.72
K0+050.00 21.25 211.60 779.10 0.82 9.20 78.92
K0+060.00 21.21 212.29 991.39 0.78 7.98 86,90
K0+070.00 25.66 234.35 1.225,74 0.24 5.08 91.98
K0+080.00 15.52 205.92 1.431,66 2.08 11.59 103.58
K0+090.00 15.06 152.89 1584.55 2.17 21.22 124.80
K0+100.00 14.57 148.11 1.732,66 2.34 22.51 147.30
K0+110.00 14.18 143.75 1876.40 2.54 24.37 171.67
K0+120.00 13.78 139.79 2016.20 2.72 26.27 197.94
K0+130.00 13.36 135.66 2.151,86 2.66 26.89 224.82
K0+140.00 13.12 132.41 2284.27 2.28 24.69 249.52
K0+150.00 13.36 132.43 2.416,70 1.66 19.69 269.21
K0+160.00 0.00 66.81 2.483,51 8.17 49.15 318.36
K0+161.52 0.00 0.00 2.483,51 0.00 6.21 324.57




MUNICIPIO LORICA

Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo

Noroccidente de ECOMUN, que se adecta y construye en la vereda La Doctrina,

W e
E B _ del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto denominado o i
&ﬁ%&gﬁ{ “Piscicultura del Comun”
CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE ENGORDE 7 - LA DOCTRINA
P.K. inicial: K0+000.00
P.K. final: K0+160.79
PK. Area de Volumen de Excavacion Vol. Excavacién acumul. | Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacién acumul.

Excavacion (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacién (m3) (m3)
K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K0+010.00 14.51 72.55 72.55 1.76 8.80 8.80
K0+020.00 14.53 145.20 217.75 1.17 14.66 23.47
K0+030.00 14.95 147.39 365.15 0.86 10.18 33.64
K0+040.00 15.43 151.86 517.01 0.49 6.78 40.42
K0+050.00 15.86 156.44 673.45 0.34 4.18 44.60
K0+060.00 16.27 160.67 834.12 0.34 3.44 48.04
K0+070.00 16.44 163.54 997.66 0.34 3.43 51.47
K0+080.00 16.38 164.08 1.161,74 0.34 3.43 54.91
K0+090.00 16.16 162.70 1324.44 0.40 3.69 58.60
K0+100.00 16.04 161.01 1485.45 0.37 3.84 62.44
K0+110.00 15.95 159.95 1645.40 0.38 3.74 66.18
K0+120.00 15.85 158.99 1804.39 0.40 3.86 70.04
K0+130.00 15.82 158.36 1962.75 0.42 4.09 74.14
K0+140.00 15.98 159.00 2.121,75 0.43 4.28 78.42
K0+150.00 16.49 162.32 2284.08 0,66 5.48 83.90
K0+160.00 0.00 82.43 2366.51 0.00 3.31 87.22
K0+160.79 0.00 0.00 2366.51 0.00 0.00 87.22




.\

Ecoritire

Obras de construccion y ampliacion de la Unidad Productiva del Nodo
Noroccidente de ECOMUN, que se adecta y construye en la vereda La Doctrina,
del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba en el Proyecto denominado

“Piscicultura del Comun”

MUNICIPIO

LORICA

CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN - ESTANQUE DE ENGORDE 8 - LA DOCTRINA

P.K. inicial: K0+000.00

P.K. final: K0+160.01

PK. Area de Volumen de Excavacion Vol. Excavacién acumul. | Area de Conformacién Volumen de Vol. Conformacion acumul.
Excavacion (m2) (m3) (m3) (m2) Conformacién (m3) (m3)

K0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K0+010.00 6.56 32.82 32.82 3.61 18.06 18.06
K0+020.00 5.43 59.97 92.79 3.87 37.39 55.46
K0+030.00 5.16 52.94 145.74 3.76 38.11 93.56
K0+040.00 5.16 51.60 197.34 3.05 34.04 127.60
K0+050.00 5.16 51.60 248.94 2.19 26.19 153.79
K0+060.00 5.16 51.60 300.54 1.52 18.51 172.30
K0+070.00 5.23 51.96 352.50 1.14 13.26 185.56
K0+080.00 5.42 53.27 405.77 0.97 10.52 196.08
K0+090.00 5.64 55.30 461.07 0.87 9.17 205.25
K0+100.00 5.74 56.89 517.96 0.98 9.21 214.46
K0+110.00 5.68 57.09 575.05 1.42 11.95 226.41
K0+120.00 5.73 57.02 632.08 1.66 15.37 241.78
K0+130.00 6.00 58.64 690.72 1.61 16.36 258.14
K0+140.00 6.79 63.96 754.68 1.68 16.49 274.63
K0+150.00 9.97 83.82 838.50 1.24 14.65 289.28
K0+160.00 0.00 49.87 888.37 0.00 6.22 295.50
K0+160.01 0.00 0.00 888.37 0.00 0.00 295.50




