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Nº 
ITEM 

DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCION UND. CANTIDAD 

GENERAL PARTICULAR 

1.  PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS     

  1,1   1.0P 
LOCALIZACIÓN, 
TRAZADO Y REPLANTEO 

M2 88.280,64 

  1,2     
EXCAVACION SIN 
CLASIFICAR DE 
PRESTAMOS 

M3 43.665,11 

  1,3 INV900   
TRANSPORTE DE 
MATERIAL COMÚN DE 
EXCAVACIONES 

M3 - KM 21.832,56 

  1,4 INV220   

LLENOS Y 
CONFORMACION CON 
MATERIALES DE 
PRÉSTAMO O 
MATERIAL 
SELECCIONADO DE LA 
EXCAVACIÓN, INCLUYE 
ACARREO INTERNO 

M3 3.034,68 



 

 

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

  2,1 INV   

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 
DE 28 MPA DE 3.65 X 2.30 METROS CON UN ESPESOR DE 
0.20- 0.30 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA, VIBRADO, 
PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL 
ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO 
ÍTEM 

Und 1,00 

  2,2 INV640   
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 
MPA PARA SOLADO DE SOPORTE DE BOMBAS Y CAJA DE 
INSPECCION 

M3 0,52 

  2,3 INV672   
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO REFORZADO 
DE 28 MPA PARA BASE DE SOPORTE DE BOMBAS (NO 
INCLUYE REFUERZO). 

M3 0,30 

  2,4 INV640   
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 
60000 PSI 

KG 515,86 

TUBERIA DE PRESIÓN Y DESAGUE 

3 TUBERIA DE PRESIÓN Y DESAGUE      

  3,1     
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESIÓN DE 2" PVC, 
INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO 

ML 29,93 

  3,2     
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 4" PVC, 
INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO 

ML 99,00 

  3,3     
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 6" PVC , 
INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO 

ML 605,36 

  3,4     SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO A PRESION DE 2" PVC UND 9,00 

  3,5     SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO DE 6" PVC UND 25,00 

  3,6     SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIO DE 6" PVC UND 11,00 

  3,7     SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIO DE 4" PVC UND 2,00 



 

 

  3,8     SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIO DE 6" PVC UND 86,00 

  3,9     SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR 2" PVC UND 3,00 

  3,10     
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE DE 
COLADERA 2" PVC 

UND 3,00 

4 EQUIPO DE BOMBEO     

  4,1     
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 
3HP/2.2kW, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN  

UND 2,00 

  4,2     
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 4HP, 
INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN  

UND 2,00 

SISTEMA ELÉCTRICO

5.  SISTEMA ELÉCTRICO      

  5,1 ACOMETIDA PRIMARIA     

  5.1.1 

  

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA 
PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 7.62KV PARA MONTAJE DE 
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KVA, SEGÚN NORMA 
VIGENTE DEL OPERADOR DE RED EN POSTE EXISTENTE. 
INCLUYE  HERRAJES, PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, 
CONECTORES TRANSVERSALES, TORNILLOS, PUESTA A 
TIERRA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE POSTE 

UND 1,00 

  5.1.2 
  

  
SUMINISTRO, TRANSPORTE E  INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
AÉREA EN CABLES TRIPLEX 2 X 1/0 + 2 AWG 

ML 160,00 

  5.1.3 

  

  

SUMINISTRO, TRANSPORTE E  INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 2 x 2 + 2 + 6  CU, AWG  
HF-FR (LIBRE DE HALÓGENOS), 600V, 90°C, PARA 
ACOMETIDAS DE GABINETE PRINCIPAL 

ML 106,00 

  5.1.4 

  

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO DB 1ɸ2" 
BAJO NORMA EPM RS1-005 (PARA CANALIZACIONES 
ACOMETIDA PRINCIPAL). INCLUYE: TENDIDO, CINTA DE 
SEÑALIZACIÓN, SOLDADURA PARA PVC, CODOS, TERMINALES 
TIPO CAMPANA Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS 
PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN. 

ML 100,00 



 

 

  5.1.5 

  

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO DB ɸ1" 
BAJO NORMA EPM RS1-005 (PARA CANALIZACIONES 
ACOMETIDAS EN GENERAL). INCLUYE: TENDIDO, CINTA DE 
SEÑALIZACIÓN, SOLDADURA PARA PVC, CODOS, TERMINALES 
TIPO CAMPANA Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS 
PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN. 

ML 7,00 

  5,2 TRANSFORMADOR     

  5.2.1     

TRANSFORMADOR DE POTENCIA - TIPO:  ACEITE - POTENCIA: 
15 KVA  - BAJAS PÉRDIDAS  - FRECUENCIA: 60HZ    - NUMERO 
DE FASES: UNA (1).  - TENSIÓN PRIMARIA: 7620 V.    - TENSIÓN 
SECUNDARIA: 240/120 V BAJO CARGA.                       - TIPO DE 
SERVICIO: CONTINUO. - MONTAJE: EN POSTE -MARCACIÓN 
EXTERIOR EN PLACA DE POLICARBONATO CON EL NOMBRE 
DE LA CELDA -PAGOS DE TRÁMITES, PRUEBAS Y 
LEGALIZACIÓN ANTE OPERADOR DE RED. NOTA: EL 
TRANSFORMADOR DEBERÁ CUMPLIR TODAS LAS 
CERTIFICACIONES RETIE Y NORMATIVIDADES EPM 

UND 1,00 

  5,3 
ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN PARA TABLEROS 
ELÉCTRICOS REF PROCABLES 

    

  5.3.1     

SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 
MULTICONDUCTOR DE POTENCIA 3X10 AWG SINTOX, 600V, 
90°C, DESDE TABLERO MULTIBREAKER HASTA APARATO FINAL 
(BOMBA SUMERGIBLE). INCLUYE: CONECTORES, 
CONEXIONADO, MARCACIÓN, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y 
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.  

ML 12,00 

  5,4 TABLEROS REF METALANDES Y COMPONENTES ABB     

  5.4.1     

SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y 
PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE DE MEDIDA EN POSTE. 
INCLUYE GABINETE METÁLICO PARA INTEMPERIE, CONTADOR 
ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA 2F-3H, 
PROTECCIÓN, MARCACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. 
INCLUYE TUBERÍA HASTA CAJA DE REGISTRO PARA PUESTA A 
TIERRA Y ACOMETIDA 

UND 1,00 



 

 

  5.4.2     

SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y 
PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE  TIPO ML (TABLERO DE 
PROTECCIÓN Y CONTROL DE BOMBAS TE-01) EN LÁMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 12 Y 14, BARRAJE DE CU ELECTROPLATEADO 
2Φ- 4H (CON NEUTRO Y TIERRA), 108A, 120-240V, 60 HZ. 
INCLUYE: TOTALIZADOR 2X60 A, PROTECCIONES 1 DE (1X20 A), 
1 DE (2X30 A), DPS TIPO I Y ANALIZADOR DE REDES PARA 
MEDICIÓN DE  VARIABLES ELÉCTRICAS, FIJACIÓN, MARCACIÓN 
SEGÚN RETIE, PUESTA A TIERRA SEGÚN RETIE Y NTC 2050, 
PRUEBAS Y CHEQUEOS. VER CARACTERÍSTICAS EN PLANO 
DIAGRAMA UNIFILAR 

UND 1,00 

  5,5 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y DATOS     

  5.5.1     

CONSTRUCCIÓN DE HERRAJE PARA CAJA DE INSPECCIÓN 
40CM X 40CM (NORMA RS3-001 Y RS4-001 EPM). INCLUYE 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
CONSTRUCCIÓN.  (SOLO SE COTIZA EL HERRAJE) 

UND 6,00 

  5,6 
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA Y 
EQUIPOTENCIALIZACIÓN 

    

  5.6.1     

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO 
CALIBRE 1/0 AWG DE 19 HILOS PARA ANILLO EQUIPOTENCIAL 
DE TIERRA Y BAJANTES. INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL, 
TENDIDO, CINTA DE SEÑALIZACIÓN, COLAS PARA 
EQUIPOTENCIALIZACIÓN, TUBERÍA PVC (PARA PASO DE COLAS 
POR LOSA), CONECTORES BIMETÁLICOS ACERO-COBRE (PARA 
EQUIPOTENCIALIZACIÓN ACERO DE REFUERZO) Y TODOS LOS 
DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA 
INSTALACIÓN. 

ML 10,00 

  5.6.2     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 2,4 
M DE LONGITUD Y 5/8” DE DIÁMETRO.  

UND 2,00 

  5.6.3     

SUMINISTRO, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SOLDADURA 
EXOTÉRMICA (TIPO II, T), CARGA FUNDENTE 90G ENTRE 
CABLES. INCLUYE MOLDE, ELEMENTOS Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN.  

UND 3,00 

  5.6.4     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE RIESGO ELÉCTRICO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS / RIESGO ELÉCTRICO, 
TIPO EXTERIOR BRADY 

UND 2,00 

  5,7 CERTIFICCACIONES DEL MONTAJE ELÉCTRICO     



 

 

  5.7.1     

GESTION ANTE ELECTRIFICADORA, INCLUYE 
DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS FORMATOS, 
CONTRATACION DE CONSULTORIA Y PAGOS DE TODOS LOS 
VALORES NECESARIO PARA LA CONSECUCIÓN DE LAS 
CERTIFICACION RETIE DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 
DEL PROYECTO 

UND 1,00 

Subtotal           
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Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥ 2 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 0.7 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
30% 

 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,02 

 

  



 

 

Indicador Valor concertado 
Rentabilidad del activo ≥ 0,02 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Indicador Fórmula 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total

Activo Total
 



 

 

Indicador Fórmula 

Razón de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 
(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) Unidad Operacional

Activo Total
 



 

 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 
(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad del Activo (Roa) Unidad Operacional

Activo Total
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Contrato de Subvención T06.94 


